Documents remis dans |'offre

No

Architecte mandataire

Co-traitants

Habilitation des
cotraitants données au
mandataire

Acte d'engagement
et annexes

Montant honoraires

Intentions
architecturales

ATELIER WOLFF &
ASSOCIES
112 route de Corbier —
74650 CHAVANOD
contact@wma.archi
Tél. : 04.50.10.17.48

Architecte mandataire

ATELIER WOLFF & ASSOCIES
112 route de Corbier — 74650
CHAVANOD
contact@wma.archi

Economiste

CE2T INGENIERIE
ZAC de la Bouvarde — Allée de
la Mandallaz -
Le Périclés - 74370 METZ-
TESSY
contact@ce2t.fr

Habilitation manquante

Etudes structure

SARL BUREAU D’ETUDES
PLANTIER

33 rue du Jourdil — Cran Gevrier

74960 ANNECY

info@plantier.eu

Habilitation manquante

Etudes thermiques

BRIERE Bureau d’Etudes
4A Allée de la Mandallaz - Le
Périclées —

Montée A - 74370 METZ TESSY

briere@briere.fr

Etudes fluides
(courants forts et
faibles)

BRIERE Bureau d’Etudes
4A Allée de la Mandallaz - Le
Périclés —

Montée A - 74370 METZ TESSY

briere@briere.fr

Habilitation manquante

Acoustique

SALTO INGENIERIE
Siege social : 13 bis du
Commandant Fayolle
63510 AULNAT
Agence Sud Est : 3 chemin du
Pré Carré -

38240 MEYLAN
contact@salto-ingenierie.com

Habilitation manquante

Taux rémunération :
11%
Montant mission de
base : 137 500 €HT
mission SSI : 2 000 €HT
mission DIAG compris
dans mission de base
chiffrage OPC mais non
demandé

SARL d’architecture
Atelier Catherine
Boidevaix Architecte
26, impasse du Mat
74290 ALEX
secretariat@atelierboide
vaix.fr

Architecte mandatairg

26, impasse du Mat 74290 ALEX

SARL d’architecture
Atelier Catherine Boidevaix
Architecte

secretariat@atelierboidevaix.fr

Economiste

OPUS INGENIERIE
50, avenue de la République
74960 CRAN-GEVRIER
opusingenierie@orange.fr

Habilitation manquante

Etudes structure

GROUPE DELTA
17, rue Iréne Joliot Curie — ZA
Les Ruires
38320 EYBENS
micheldenolly@groupe-delta.fr

Habilitation manquante

Etudes thermiques

FRADET
42, route de Bonneville
74100 ANNEMASSE
contact@cabinet-fradet.com

Habilitation manquante

74370 VILLAZ
agence@rezon.fr

Etudes fluides FRADET
(courants forts et 42, route de Bonneville
. 74100 ANNEMASSE
faibles) contact@cabinet-fradet.com
REZ’ON
PAE de la Filiére — 180 route des
Acoustique Futaies Habilitation manquante

Taux rémunération ;
12,35 %
Montant mission de
base : 154 362,50 €HT
mission SSI : 2 500 €HT
mission DIAG: 2 500
€HT




CAAZ architecture
8, rue Thiers — 38000
GRENOBLE
contact@caaz-
architecture.com

Architecte mandatairg

CAAZ architecture
8, rue Thiers — 38000
GRENOBLE
contact@caaz-architecture.com

Economiste

MPF
5, chemin de la combe Ollagnier
38640 CLAIX
m.pellatfinet@mpf-ingenierie.fr

Etudes structure

SARL ANNECY STRUCTURE
La Bouvarde — Duocité Bat. B
74370 EPAGNY
METZ-TESSY
yves@annecystructures.com

BSI
7, allée du Pérou 38610 Giéres
contact@scopbsi.fr

Etudes thermiques

SARL L'INGENIERIE
CLIMATIQUE
104 Avenue Jean Jaures
38320 EYBENS
Mail : ing.clim@free.fr

Etudes fluides
(courants forts et
faibles)

SARL L’'INGENIERIE
CLIMATIQUE
104 Avenue Jean Jaures
38320 EYBENS
Mail : ing.clim@free.fr

Acoustique

AER Architectes
7 boulevard de la
Rocade
74000 ANNECY
aer@aer.archi

Architecte mandatairg

SA ACOUSTB
24 Rue Joseph Fourier - 38400
ST MARTIN D’HERES
Mail : acoustb.egis-se@egis.fr

AER Architectes
7 boulevard de la Rocade
74000 ANNECY
aer@aer.archi

Taux rémunération :
10,70 %
Montant mission de
base : 133 750 €HT
mission SSI + mission
DIAG : 4 000 €HT

Economiste

ECOCM - DUBOUCHET
325 route de Valparc 74330
POISY
ecocm@ecocm.fr

Habilitation manquante

Etudes structure

GP STRUCTURES
18 Place Saint-Jacques
74700 SALLANCHES
contact@gp-structure.com

Habilitation manquante

Etudes thermiques

CETRALP
19 avenue du Pré de Challes
Les Glaisins
ANNECY-LE-VIEUX74940
ANNECY

Habilitation manquante

Etudes fluides
(courants forts et
faibles)

cetralp@cetralp fr
CETRALP
19 avenue du Pré de Challes
Les Glaisins

ANNECY-LE-VIEUX74940
ANNECY

cetraln@cetraln fr

Habilitation manquante

Acoustique

REZ’ON
PAE de la Filiere
180 route des Futaies
74370 VILLAZ
agence@rezon.fr

Habilitation manquante

Taux rémunération ;
12,95 %
Montant mission de
base : 161 830 €HT
mission SSI : 4 000 €HT
mission DIAG: 5 000
€HT  mission SIGNA
non demandée : 2 750
€HT




EXTENSION ET REHABILITATION DU GYMNASE DES HUTINS
Procédure adaptée restreinte
PHASE OFFRE : ouverture des offres et analyse des offres
(nombre de candidats admis a présenter une offre : 4)

Critere 1: valeur technique

Critére 2 : Prix

TOTAL
N ) . Co-traitants Qualité de la lecture Note Qualité des intentions Note| Analyse du planning et et !\l(?te Ngte DES
N Architecte mandataire . . K . . e |critere 1 critere 2
inventive /10 architecturales 125 méthodologie POINTS
125 160 140
/100
ATELIER WOLFF & ASSOCIES
. . 112 route de Corbier — 74650
Architecte mandataire CHAVANOD
contact@wma.archi
Propose une réflexion sur
CE2T INGENIERIE I'opportunité de ne pas
ZAC de la Bouvarde — Allée de démolir la salle Concepts architecturaux
Economiste _la Mandallaz — confus, intention peu
Le Périclés - 74370 METZ- Avantages : visible. Planning étudié et
tTEtSé)SY ot Environnement du projet Options fonctionnelles peu accepté, avec cadrage
contact@ce-tr bien compris claires et contradictoires des délais . T
" o . S Taux rémunération : 11%
SARL BUREAU D’ETUDES Positionnement esthétique Aléas de la démolition . .
Ani . B . Montant mission de base :
PLANTIER Inconvénients : confus évoquée 137 500 €HT
Etudes structure |33 rue du Jourdil - Cran Gevrier| Textes touffus avec de Une solution bois est - }
P - . Mission SSI : 2 000 €HT
74960 ANNECY nombreuses redondances Intégration au site semble proposée pour plus de Mission DIAG isd
ATELIER WOLFF & info@plantier.eu Certains arguments sont compliquée avec les rapidité. M:z:gz e ba;e"mp“s ans
ASSOCIES trés généralistes propositions faites N .
. .. chiffrage OPC mais non
112 route de Corbier - BRIERE Bureau d’Etudes Audition du 20 12 .
- L 8 - g 10 20| 38 |demande 39,23 77,23
74650 CHAVANOD 4A Allée de la Mandallaz - Le Audition du 20 12 Proposition sur |'utilisation Le codt des travaux Repartition :
contact@wma.archi Etudes thermiques Péricles — La présentation orale a, du béatiment vestiaire de mission con.ception - 50%
Tél. : 04.50.10.17.48 Montée A - 74370 METZ TESSY | contrairement a I'écrit, été conforme au programme L . L '0
briere@briere.fr trés claire et précise. 1250 000 € HT a éte mission chantier : 50%
: ité estimé "confortable" NS
Ellg a repondg aux 'r\fjor:;;rrzzrg:ffézg . Aprés négociation :
. BRIERE Bureau d’Etudes questions soumises de p_l g de vraie Note : B/10 Soit 20/25 Taux rémunération : 10,5%
Etudes fluides 4A Allée de la Mandallaz - Le | Maniére trés concrete. l 'y a pas de vraie ote - 8/10 sl Mission de base : 131 251
(courants forts et Périclés — Pragmatique, elle a séparation des acces - €HT
faibles) Montée A - 74370 METZ TESSY manqué, néanmoins permettant une _autonomle Proposition la plus
briere@briere.fr d'intention architecturale. d'utilisation rassurante
L'équipe a insisté sur le
SALTO INGENIERIE traitement de la toiture Note : 4/10 soit 10/25
Siege social : 13 bis du visible depuis les logements
Commandant Fayolle voisins
Acoustioue 63510 AULNAT
q Agence Sud Est : 3 chemin du
Pré Carré -
38240 MEYLAN
contact@salto-ingenierie.com
SARL d'architecture Les cc_)ncepts arch|.tecturaL,1x
) ) - h sont simples et clairs, basés
Atelier Catherine Boidevaix diffé iation d
Architecte mandatairg Architecte surune o tedrenCIallon es
26, impasse du Mat 74290 ALEX usages et des volumes.
secretariat@atelierboidevaix.fr o . . .
L'intégration au site est faite
Avantages : en douceur par le jeu des
" OPUS LNGIE’;I!ERIEI' Texte concis, simple et trés volumes et leur
Economiste ’%‘;%%L'SR:N""GS\‘;;IEEW clair. différenciation en s'inspirant
! AN Tous les problemes sont des éléments de I'école. Planning étudié et
opusingenierie@orange.fr posés accepté,avec les aléas de
’ . , & Sration - 0
Le programme est bien Proposition sur l'utilisation la démolition évoquée. Taux remunération : 12,35 %
GROUPE DELTA i At . N Montant mission de base :
compris. du batiment vestiaire trés
; . 17, rue Iréne Joliot Curie — ZA proche du programme L'emorise du chantier 154 362,50 €HT
SARL d’architecture Etudes structure Les Ruires Audition du 20 12 4 p | | Mission SSI : 2 500 €HT
Atelier Catherine 38320 EYBENS L —II L'organisation intérieure i gpasze argzrpentd €s Mission DIAG: 2 500 €HT
Boidevaix Architecte micheldenolly@groupe-delta.fr da Frezgtptatlon orfa_ e 913 rég ond trés bien au imites ' eman ies ans Répartition :
26, impasse du Mat et at“ ('1'0” ‘?CO’: ':me el s rg’ amme avec un 20 annexe 4. 15| 43 |mission conception : 57% 3406 | 77,06
74290 ALEX FRADET exte de presentation. prog 3 mission chantier : 43%
" - . . Les réponses aux questions fonctionnement autonome Audition du 20 12
secretariat@atelierboide P 42, route de Bonneville soumises. étaient déia plus de chaque usage. Les s colt des travalix it
vaix fr Etudes thermiques 74100 ANNEMASSE ses, et jap ° >AYE. 5 Le colt des travaux a Aprés négociation :
) ou moins présentes dans le entrées sont bien séparées s N . PN o
contact@cabinet-fradet.com o été estimé a 1 220 Taux rémuneration : 11,7%
texte. Elles ont été pur permettre une L ;
> L 000 € HT Mission de base : 148 512,5
précisées. autonomie d'utilisation.
. ) FRADET P S €HT
Etudes fluides 42 route de Bonneville L'équipe a insisté sur le .
(courants forts et : traitement de la toiture Non conformités au Note : 6/10 soit 15/25
faibles) 74100 ANNEMASSE visible depuis les logements programme relevées :
contact@cabinet-fradet.com P > 0 9 X . . X
voisins L'entrée est placée en
retrait et peu mise en
REZ’ON valeur.
PAE de la Filiere — 180 route des
Acoustique Futaies Note : 8/10 soit 20/25
74370 VILLAZ
agence@rezon.fr Proposition la plus
prometteuse
TE TeNau, ProCne U Cerur
que réclame un concours
CAAZ architecture classique, va beaucoup
Architecte mandataire 8, rue Thiers — 38000 plus loin que les
GRENOBLE schémas, croquis
contact@caaz-architecture.com demandés. ) o
A en tenir compte dans la Planning réétudie en
comparaison avec les tenant compte de la
rendus des autres démolition totale du
5 chemind IMPF be Ollani CONncurrents. gymnase, qui éliminera la
ECONOIote , chemin de la combe Ollagnier mISS|0n'd|§g et permettra
38640 CLAIX ) . de réduire le temps
m.pellatfinet@mpf-ingenierie.fr L? p‘rOJet est basé sur la d'études, d'un mois et de
création d'une placette en lai I’ d N
prolongement de I'espace aisser p ?S te marge a fa
Avantages : dattente de ‘école au Un nopL?vreIZur:Jil\;%)i(ﬁg est
BV niveau de I'entrée
SARL ANNECY STRUCTURE Texte concis et clair Lintéarat ) proposé.
La Bouvarde — Duocité Bat. B i integration au site est un i i
Programme compris b le. Le boi Une solution bois est < Loyt X
74370 EPAGNY Remise en cause du peu ru}z e. Le bois est proposée pour plus de Taux rémunération :
L rédominant. o
® METZ'TIESSIY programme expliquée pour P rapidité. 10,70 %
yves@annecystructures.com ; ; iaqj
Edes Siructure dei)s rz?u?ons arcthtlteﬁu_rales, L'organisation intérieure ne 3 Monte_lnt mission de
urbanistiques et techniques. répond pas vraiment au Audition du 20 12 base : 133 750 €HT
Inconvénients : programme mais propose Le codt des travaux a Mission SSI: 4 000 €HT
. BSI L'environnement du projet une variante avec un lieu été estimé a 1 270 Mission DIAG : 0 € HT
BCAAZT :fch'tecggggo 7, allée du Pérou 38610 Giéres est peu décrit ouvert et non sépare : ) 000 € HT, dont car démolition totale
, rue Thiers — contact@scopbsi.fr entrée commune, accuei . L Rénpartition :
GRENOBLE Texte unmr;vnsui::oun et 6 ouvert, espaces et 10 demolltlf)n 35 0Q0€. 15| 31 . p . : - 40 71
contact@caaz- sommaire coursives sur salles de Le colt compris mission conception :

architecture.com

Etudes thermiques

SARL L'INGENIERIE
CLIMATIQUE
104 Avenue Jean Jaurés
38320 EYBENS
Mail : ing.clim@free.fr

Etudes fluides
(courants forts et

SARL L’'INGENIERIE
CLIMATIQUE
104 Avenue Jean Jaureés

faibles) 38320 EYBENS
Mail : ing.clim@free.fr
SA ACOUSTB
. 24 Rue Joseph Fourier - 38400
Acoustique

ST MARTIN D’HERES
Mail : acoustb.egis-se@egis.fr

Audition du 20 12
La présentation orale
n'a pas apporté de
plus-vlaue au texte de
présentation
L'équipe a apporté des
éléments graphiques, non
demandés, en + du rendu
initial

sports pour des
spectateurs...

Le parti pris d'un batiment
sur 2 étages et de la
démolition de la partie
vestiaire donne un batiment
compact, qui a la réponse la
plus adaptée pour éviter
l'acces au toit.

Proposition sur la
démolition du batiment
vestiaire non conforme

au programme

Non conformités au
programme relevées :
Il n'y a pas de possibilité
d'autonomie des acces et
des utilisations.

Nnte - 4/10 <nit 10/25

démolition a été
expliqué, sans
cependant
mentionner le surcoQt
lié & la modification
des réseaux suite au
déplacement de la
chaufferie.

A la question posée
sur ce sujet, I'équipe
a simplement
répondu qu'elle en
avait tenu compte,
sans plus de détail.

Note : 6/10 soit 15/25

46%
mission chantier : 54%

Apres négociation :

Taux rémunération : 10,2%
Mission de base : 127 500
€HT




18

AER Architectes
7 boulevard de la
Rocade
74000 ANNECY
aer@aer.archi

Architecte mandatairg

AER Architectes
7 boulevard de la Rocade
74000 ANNECY
aer@aer.archi

Economiste

ECOCM - DUBOUCHET
325 route de Valparc 74330
POISY
ecocm@ecocm.fr

Etudes structure

GP STRUCTURES
18 Place Saint-Jacques
74700 SALLANCHES
contact@gp-structure.com

Etudes thermiques

CETRALP
19 avenue du Pré de Challes Les
Glaisins
ANNECY-LE-VIEUX74940
ANNECY
cetralp@cetralp.fr

Etudes fluides
(courants forts et
faibles)

CETRALP
19 avenue du Pré de Challes Les
Glaisins
ANNECY-LE-VIEUX74940
ANNECY
cetralp@cetralp.fr

Acoustique

REZ’ON
PAE de la Filiére
180 route des Futaies
74370 VILLAZ
agence@rezon.fr

Avantages :
Enjeux bien compris
Environnement du projet
bien compris
Remise en cause du
programme bien expliqué
du point de vue technique
et économique.

Inconvénients :
Manque d'analyse
urbanistique et
architecturale.

Audition du 20 12
La présentation orale,
claire a repris les
éléments du texte de
présentation.

Elle a répondu aux
questions soumises en
précisant "leur
recherche d'un
batiment non
ostentatoire, qui
respecte
I'environnement
existant et
l'accompagne dans
son développement et
sa mutation."
L'équipe a insisté sur
leur expérience en
projets de gymnases.

La description du projet est
surtout une déclaration
d'intention avec la
description d'une méthode
de travail.

Le parti pris principal est
l'alignement sur le
restaurant pour créer une
perspective dégagée,
depuis la nouvelle entrée de
I'école.

Les entrées sont bien
séparées.

Proposition sur la
démolition du batiment
vestiaire non conforme

au programme

Non conformités au
programme relevées :
Hors démolition du batiment

vestiaire, proposition
conforme au programme

Note : 4/10 soit 10/25

10

Le planning proposé leur
semble impossible & tenir.
lls proposent un
regroupement des phases
d'étude et un travail de
préfabrication en chantier
pour tenir les délais.
Un nouveau planning est
proposé.

Audition du 20 12
Le codt des travaux a
été estimé a 1 250
000 € HT, dont 40
000 € de démolition
(soit 1685 €/m2)
Le colt compris
démolition a été
expliqué, sans
cependant
mentionner le surco(t
lié a la modification
des réseaux suite au
déplacement de la
chaufferie.

A la question posée
sur ce sujet, I'équipe
a simplement
répondu qu'elle en
avait tenu compte...

Note : 6/10 soit 15/25

15

33

Taux rémunération : 12,95 %
Montant mission de base :
161 830 €HT

Mission SSI : 4 000 €HT
Mission DIAG: 5 000 €HT
Mission SIGNA non
demandée : 2 750 €HT
Répartition :

mission conception :
57%

mission chantier : 43%

Aprés négociation :

Taux rémunération : 12,8%
Mission de base : 159 955
€HT

31,6

64,6




