~cNNEMASSE

A vivre ensemble

Assurance Dommage Ouvrage relative
aux opérations de restructuration et d'extension de
la grande salle du centre culturel de Chateau Rouge
et
d'extension et d'aménagement de I'école

Jean Mermoz

Rapport d'analyse des offres détaillé
(seuils 3 et 4)

1 - OBJET DE LA CONSULTATION

La présente consultation porte sur des prestations de services d’assurance construction pour deux

opérations :

o Restructuration et extension de la grande salle du centre culturel de Chateau Rouge

o Extension et aménagement de I'école Jean Mermoz (assurance DO pour la maternelle
uniguement)

Les candidats doivent chiffrer les assurances dommage ouvrage, dommage aux existants, garantie
de bon fonctionnement des éléments d'équipements et garantie des dommages immatériels aprés
réception.

Pour rappel les assiettes de primes sont les suivantes :

- Assiette de prime Chateau-Rouge : 12 370 655,10 € TTC
- Assiette de prime école Jean Mermoz : 5 557 098.78 € TTC

Estimation du service : 90 000 € HT

2 - DEROULEMENT DE LA PROCEDURE
Date d'envoi de l'avis d'appel public a concurrence : 28/11/2019
Supports de diffusion de I'avis d'appel public a concurrence :
o Profil d'acheteur ville Annemasse
o presse locale : Dauphiné Libéré
Type de procédure : procédure adaptée

Date et heures limites de réception des offres : 20/12/2019 a 19h00 (initialement prévu au 16/12)

Formalisme de la consultation : lettre de commande marché public



3 - OUVERTURE DES PLIS

Nombre de plis regus dans les délais : 5

Liste des plis regus :

N° ARRIVEE

DU PLI IDENTITE DU CANDIDAT OU DU GROUPEMENT D'ENTREPRISES

Assurances PILLIOT

Rue de Witternesse - 62120 AIRE SUR LALYS
MS AMLIN INSURANCE SE

Boulevard du roi Albert 1l 37B -1030 BRUSSELS

DIOT Rhone-Alpes
115 Boulevard de la Bataille de Stalingrad - Central Parc Il - 69100 VILLEURBANNE

AXA

Région Sud-Est — Direction Entreprises — 233 cours Lafayette — 69478 LYON Cedex 06
3 SMABTP

Tour Oxygéne - 10 boulevard Vivier Merle - 69393 LYON

VERSPIEREN
4 113 boulevard de Stalingrad — 69230 VILLEURBANNE

MAF

189 boulevard Malesherbes — 75017 PARIS

LSN Assurances
5 Bureau de Lyon - La Vague - 2 quai du Commerce - 69258 LYON

GROUPAMA Rhéne-Alpes Auvergne
Péle collectivité - 50 Rue de Saint-Cyr - 69251 LYON

4 - EXAMEN DES CANDIDATURES

Criteres de sélection des candidatures :
. garanties et capacités techniques et financiéeres
» capacités financiéres
. capacités professionnelles, appréciées a travers les qualifications des candidats et
notamment celles relatives a lintermédiation en assurance prévues par le Code des

Assurances.
N® Autres piéces de Admis/ Motifs de rejet
ARRIVEE CANDIDAT DC1/DC2 p . . ;
la candidature (*) | Non admis | de la candidature
DU PLI
Assurances PILLIOT X X _
1 Admis
MS AMLIN INSURANCESE X X
M Manque
DIOT Rhéne-Alpes grgyue déclaration
ravailleur :
2 DC2 travailleurs Admis
etrangers +
pour les
AXA 2 RIB
pour les 2
3 SMABTP X X Admis




VERSPIEREN

Manque
déclaration
travailleurs

étrangers

MAF

Manque
déclaration
travailleurs
étrangers +
handicapés

Admis

LSN Assurances

X

X

GROUPAMA RAA

X

X

Admis

(*) pieces de la candidature : piéces habituelles demandées dans le réglement de consultation + les
intermédiaires d’assurance devront fournir le mandat de la société qu'ils représentent. Ce mandat
indiquera expressément I'étendue des pouvoirs des mandataires ainsi qu’une attestation délivrée
par 'ORIAS,

5- ANALYSE DES OFFRES

5.1 - Liste des offres regues

PIECES OBSERVATIONS
° ' (ex : candidature non
N CANDIDAT DE D e LIEE admise, offre
PLI L'OFFRE (*) EN€TTC _ ir’rece_\‘lable,
irréguliere ...).
Chateau Rouge :
DO Taux de prime : 0,568%
Montant total TTC ensemble
primes : 70 265,19
Mermoz - Erreur sur taux DO
Assurances PILLIOT X " . o Mermoz dans BPU
1 Taux de prime : 0,788%
MS AMLIN INSURANCE SE Erreur sur TTC
Montant total TTC ensemble
primes : 44 242.04
Montant total
cotisation TTC : 114 507.23
Chéateau Rouge :
Taux de prime : 0,526%
Montant total TTC ensemble
primes : 65 038,06
2 DIOT Rhoéne-Alpes X Mermoz : Calcul de la prime

AXA

Taux de prime : 0,569%
Montant total TTC ensemble
primes : 31 617,57

Montant total
cotisation TTC : 96 655,63

faux dans BPU




Chéateau Rouge :

Taux de prime : 0,521%
Montant total TTC ensemble
primes : 64 480,55

Mermoz :
3 SMABTP X Taux de prime : 0,486%

Montant total TTC ensemble
primes : 26 991,05

Montant total
cotisation TTC : 91 471,60

Chéateau Rouge :

Taux de prime : 0,484%
Montant total TTC ensemble
primes : 64 791,08

Mermoz : Y compris frais de
4 VER;‘XEREN X Taux de prime : 0,447% gestion
Montant total TTC ensemble
primes : 39 420,07

Montant total
cotisation TTC : 94 211,15

Chéateau Rouge :

Taux de prime : 0,594%
Montant total TTC ensemble
primes : 73 487,89

Mermoz : Quelques écarts de
5 LSN ASSURANCES X . ) X
GROUPAMA RAA Taux de prime : 0,544% calculs a la marge

Montant total TTC ensemble
primes : 30 231,20

Montant total
cotisation TTC : 103 719,09

(*) pieces de l'offre : acte d'engagement, annexes a l'acte d'engagement (Bordereaux de prix),
mémoire technique (comprenant notamment le montant des garanties, montant des franchises, les
modalités de gestion du contrat)

5.2 - Rappel des critéres de sélection des offres et de leur pondération

Critere 1 : Prix des prestations 50%

(Offre la moins disante / Offre du candidat) x 50
Le montant de I'offre sera le montant de la prime TTC

Critere 2 : Valeur technique 50%
Etendue, nature et montant des garanties et des franchises 35%
Méthodologie de gestion du contrat proposée par le candidat 15%



5.3 -Examen des offres

A. Valeur technique

Examen du sous-critére 1 de la valeur technique "Etendue, nature et montant des garanties

et des franchises"

CANDIDAT 1

CANDIDAT 2 | CANDIDAT 3 | CANDIDAT 4 | CANDIDAT 5
PILLIOT / DIOT / AXA SMABTP VERSPIEREN / LSN/
AMLIN MAF GROUPAMA
Note attribuée
et 10 10 8 6 8
(avant pondération)
Note attribuée
(aprés pondération) 35 35 28 21 28
x 3,5
Bon Bon Bon Bon Bon
fonctionnement fonctionnement fonctionnement fonctionnement fonctionnement
limité limité limité limité limité
respectivement a | respectivement a | respectivement a | respectivement a | respectivement a
Ob fi 2474 M€ et a 2474 M€ et a 1.5MEeta 0.65 M€eta 1.5MEeta
servations 1.098 M€ 1.111 M€ 0.61 M€ 0.65 M€ 0.75 M€
Immatériels Immatériels Immatériels Immatériels Immatériels
consécutifs consécutifs consécutifs consécutifs consécutifs
limités a 2.474 limités a 2.474 limités a 1 M€ et | limités a 0.65 M€ | limités a 1 M€ et
M€ et a 1.098 M€ | M€ et a 1.111 ME a 0.305 M€ eta 0.35 M€ a0.75 M€

Examen du sous-critére 2 de la valeur technigue "méthodologie de gestion du contrat

proposée par le candidat"

CANDIDAT 1 | CANDIDAT 2 | CANDIDAT 3 | CANDIDAT 4 | CANDIDAT 5
PILLIOT / DIOT / AXA SMABTP VERSPIEREN / LSN/
AMLIN MAF GROUPAMA
Note attrlb’ueg 8 6 10 8 8
(avant pondération)
Note attribuée
(aprés pondération) 12 9 15 12 12

x1,5

Observations

Mémoire clair
mais succinct sur
les thémes
suivants : la
finalisation du
contrat, les délais
de gestions et le
traitement des
sinistres, les
modalités de
gestion des
sinistres.
L'intervention du
courtier dans la
gestion du contrat
peut étre un
facteur de
ralentissement
des procédures.

Pas de mémoire a
proprement parler
présentant les
éléments.
Quelques
éléments trouvés
dans l'offre.
L'intervention du
courtier dans la
gestion du contrat
peut étre un
facteur de
ralentissement
des procédures.

Mémoire clair et
détaillé sur les
thémes suivants :
la finalisation du
contrat, les délais
de gestions et le
traitement des
sinistres, les
modalités de
gestion des
sinistres, les
interlocuteurs a
contacter en cas
de sinistre.

Mémoire clair
mais succinct sur
les themes
suivants : la
finalisation du
contrat, les délais
de gestions et le
traitement des
sinistres, les
modalités de
gestion des
sinistres.
L'intervention du
courtier dans la
gestion du contrat
peut étre un
facteur de
ralentissement
des procédures.

Mémoire clair
mais succinct sur
les thémes
suivants : la
finalisation du
contrat, les délais
de gestions et le
traitement des
sinistres, les
modalités de
gestion des
sinistres.
L'intervention du
courtier dans la
gestion du contrat
peut étre un
facteur de
ralentissement
des procédures.




Synthése de la notation de la valeur technique

CANDIDAT 1 | CANDIDAT 2 | CANDIDAT 3 | CANDIDAT 4 | CANDIDAT 5
PILLIOT / DIOT / AXA SMABTP | VERSPIEREN / LSN /
AMLIN MAF GROUPAMA
Note ponderee 35 35 28 21 28
sous-critére 1
Note po.n‘deree 12 9 15 12 12
sous-critéere 2
Total / 50 47 44 43 33 40
Classement 1 2 3 5 4
B. Critére prix
CANDIDAT 1 | CANDIDAT 2 | CANDIDAT 3 | CANDIDAT 4 | CANDIDAT 5
PILLIOT / DIOT / AXA SMABTP | VERSPIEREN / LSN /
AMLIN MAF GROUPAMA
Montant de foffre | 1,/ £07 53 | 96 655,63 91 471,60 9421115 | 103 719,09
en€TTC
ggte attribuce / 39,94 47.32 50 48 55 44.10
Classement 5 3 1 2 4
6 - CLASSEMENT DES OFFRES
6.1 - Synthése de la notation des offres
CANDIDAT 1 | CANDIDAT 2 | CANDIDAT 3 | CANDIDAT 4 | CANDIDAT 5
PILLIOT / DIOT / AXA SMABTP VERSPIEREN / LSN/
AMLIN MAF GROUPAMA
Note valeur
technique / 50 47 44 43 33 40
Note prix / 50 39,94 47,32 50 48,55 44,10
Total / 100 86,94 91,32 93 81,55 84,10
Classement 3 2 1 5 4




6.2 -Motifs de rejet de I'offre (justifications du classement)

7= a o [ To F= 1 e T

7 - PROPOSITION D'ATTRIBUTION :

Au vu du classement des offres ci-dessus, il est proposé d'attribuer le marché au candidat classé
1er:

Nom du candidat : SMABTP

Montant de I'offre : 91 471,60 € TTC

ANNEMASSE e ....ooviieiiee e

Mme ou M................ , SEIVICE ..viieeeeeeeeieeee e,

Copie pour information :

Direction Générale des Services
Direction des Services Techniques
Gestionnaire en charge du dossier
Assistants PEP (opérations CTM)

réponse aux candidats (non retenus et retenu) : CMP



Commune d'Annemasse - Chateau Rouge et GS Mermoz
Marché de service pour une assurance Dommage Ouvrage

Assurances PILLIOT (courtier)

DIOT (courtier)

Verspieren Rhone-Alpes (courtier)

LSN Assurances (Courtier)

proposée par le candidat

modalités de gestion des sinistres.
L'intervention du courtier dans la gestion du
contrat peut étre un facteur de
ralentissement des procédures.

L'intervention du courtier dans la gestion du
contrat peut étre un facteur de
ralentissement des procédures.

de gestions et le traitement des sinistres, les
modalités de gestion des sinistres, les
interlocuteurs a contacter en cas de sinistre.

modalités de gestion des sinistres.
L'intervention du courtier dans la gestion du
contrat peut étre un facteur de
ralentissement des procédures.

SMABTP Compagnie : Groupama Rhone-Alpes
Compagnie : MS AMLIN INSURANCE Compagnie : AXA Compagnie : MAF Pag P P
Auvergne
Assiette Chateau Rouge (€ TTC) 12 370 655,10 € 12 370 655,10 € 12 370 655,10 € 12 370 655,10 € 12 370 655,10 €
Montant HT 48 307,41 € 0,3905% 43 297,29 € 0,350% 47 008,49 € 0,380% 47 008,48 € 0,380% 61 853,28 € 0,500%
Dommages aux existants (500 K€) 7 224,46 € 0,058% 4 000,00 € 0,032% 4 948,26 € 0,040% 2 975,00 € 0,024% 1 855,60 € 0,015%
Garantie bon fonctionnement
des éléments d'équipements 4812,18 € 0,039% 6 185,33 € 0,050% 1558,70 € 0,013% 1237,06 € 0,010% 1 855,60 € 0,015%
Garantie des dommages
immatériels aprés réception 4119,43 € 0,033% 6 185,33 € 0,050% 5641,02 € 0,046% 3681,13 € 0,030% 1 855,60 € 0,015%
Cotisation HT 64 463,48 € 0,521% 59 667,95 € 0,482% 59 156,47 € 0,478% 54 901,67 € 0,444% 67 420,08 € 0,545%
Cotisation TTC (TVA a 9%) 70 265,19 € 0,568% 65 038,06 € 0,526% 64 480,55 € 0,521% 59 842,82 € 0,484% 73 487,89 € 0,594%
2 Cotisation rectifiée TTC 64 791,08 € yc frais gestion
'% Assiette Mermoz (€ TTC) 5557 098,78 € 5557 098,78 € 5557 098,78 € 5557 098,78 € 5557 098,78 €
%‘ Montant HT 33010,85 € 0,5940% 19 449,85 € 0,350% 21116,97 € 0,380% 19 338,20 € 0,348% 25 445,00 € 0,4579%
s Dommages aux existants (100 K€) 3 205,58 € 0,058% 4 000,00 € 0,072% 1111,42 € 0,020% 1 000,00 € 0,018% 763,35 € 0,014%
o Garantie bon fonctionnement
': des éléments d'équipements 2135,22 € 0,038% 2 778,55 € 0,050% 422,34 € 0,008% 508,90 € 0,009% 763,35 € 0,014%
e Garantie des dommages
immatériels aprés réception 1827,84 € 0,033% 2778,55 € 0,050% 2111,70€ 0,038% 1933,82€ 0,035% 763,35 € 0,014%
Cotisation HT 40179,49 € 0,723% 29 006,94 € 0,522% 24 762,43 € 0,446% 22 780,92 € 0,410% 27 735,05 € 0,499%
Cotisation TTC (TVA a 9%) 43 795,64 € 0,788% 31617,57 € 0,569% 26 991,05 € 0,486% 24 831,20 € 0,447% 30231,20 € 0,544%
Cotisation rectifiée TTC 44 242,04 € 29 420,07 € yc frais gestion
TOTALTTC 114 507,23 € 96 655,63 € 91 471,60 € 94 211,15 € 103 719,09 €
Frais de gestion : 4 948.26 + 2650
Observations Le taux de prime du BPU Mermoz est faux Calcul de la prime faux dans le BPU & qq écart de calculs a la marge
= 7598.26 €TTC
Pondération sur 50 39,94 47,32 50,00 48,55 44,10
Bon fonctionnement limité respectivement a|[Bon fonctionnement limité respectivement a . o, . N . oL, . . . o, . N
2,474 ME 2 474 ME Bon fonctionnement limité respectivement a|| Bon fonctionnement limité respectivement a ||Bon fonctionnement limité respectivement a
SC1 - Etendue, nature et montant des ot é' 1,098 Mé ot é' 1111 M€ 1.5 M€ et 2 0.61 M€ 0.65 M€ et 2 0.65 M€ 1.5 M€ eta 0.75 M€
garanties Immatériels co;wséc tifs limités 3 Immatériels coﬁséc tifs limités 3 Immatériels consécutifs limités a 1 M€ et a [[Immatériels consécutifs limités a 0.65 M€ et a|| Immatériels consécutifs limités a 1 M€ et a
i utifs limi i utifs limi
. . 0.305 M€ 0.35 M€ 0.75 M€
2.474 M€ et 2 1.098 M€ 2474 M€ eta 1.111 M€
o Note sur 10 10 10 8 6 8
z Pondération 35% 35,00 35,00 28,00 21,00 28,00
'S
§ Mémoire clair mais succinct sur les themes Pas de mémoire 3 proprement parler Mémoire clair mais succinct sur les themes [ Mémoire clair mais succinct sur les themes
5 suivants : la finalisation du contrat, les délais résentant les élémenfc)s (E_)luel uesFt)éIéments Mémoire clair et détaillé sur les themes suivants : la finalisation du contrat, les délais |[suivants : la finalisation du contrat, les délais
% SC2 - Méthodologie de gestion du contrat de gestions et le traitement des sinistres, les P trouves dan.s I'offr(:e suivants : la finalisation du contrat, les délais|| de gestions et le traitement des sinistres, les [ de gestions et le traitement des sinistres, les
> - .

modalités de gestion des sinistres.
L'intervention du courtier dans la gestion du
contrat peut étre un facteur de
ralentissement des procédures.

Note sur 10 8 6 10 8 8
Pondération 15% 12,00 9,00 15,00 12,00 12,00
Total des notes pondérées 86,94 91,32 93,00 81,55 84,10
Classement déduit 3 2 1 5 4




